Transformando Axocomanitla

CUADRO COMPARATIVO

EN SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX. SIENDO LAS **12:00 HRS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2026**, REUNIDOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL S/N, MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA ESTADO DE TLAXCALA; LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO CUYOS NOMBRES APARECEN EN ESTA ACTA CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ANALISIS COMPARATIVO DE LA ASIGNACION DIRECTA **CORRESPONDIENTE** A LA OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO: **DOP54/FAISMUN/AD26/007**

OBRA: REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA GUADALUPE.
Consiste en: **LA RED DE CONDUCCIÓN Y DESALOJO RECOLECTA LAS AGUAS RESIDUALES PARA CONDUCIRLAS A POZOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO O ZONAS DE RESIDUOS,** PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE **SAN LORENZO AXOCOMANITLA,** MUNICIPIO DE **SAN LORENZO AXOCOMANITLA,** ESTADO DE **TLAXCALA.** FUNDAMENTADO EN LOS ARTÍCULOS 27, 30 FRACCION III, 46, 48 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL COMITÉ DE OBRA Y ADQUISICIONES TUVO A BIEN INVITAR A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DIRECTA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES LAS CUALES CUENTAN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS, CUYOS NOMBRES Y MONTOS DE PROPUESTA SON LOS SIGUIENTES:

NOMBRE DE LA EMPRESA	MONTO PROPUESTO CON IVA
C. EISMAEL PLUMA PLUMA	$ 152,963.39 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.
ING. RICARDO ALCOCER ALCOCER	$ 145,762.43 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.
C. MARTHA FABIOLA MORALES RAMIREZ	$ 149,608.22 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 22/100 M.N.

CONSIDERANDO EL CRITERIO DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ. EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRA DETERMINA: QUE LA PROPUESTA MAS SATISFACTORIA PARA EL MUNICIPIO ES LA MAS BAJA PRESENTADA POR LA EMPRESA **ING. RICARDO ALCOCER ALCOCER**; CON UN MONTO DE **$ 145,762.43 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.,** INCLUYE I.V.A. Y SE DETERMINAN 30 **DIAS NATURALES** PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE **INICIO EL 11 DE MAYO Y TERMINACION EL DIA 9 DE JUNIO 2026**
PARA ESTA OBRA NO SE OTORGARÁ ANTICIPO Y SE SOLICITA QUE LA EMPRESA PRESENTE PREVIA RECEPCION DE LOS MISMOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITA FIANZA **DE VICIOS OCULTOS,** POR UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA OFICIAL DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PUBLICAS

EL COMITÉ DE OBRAS DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX. **A 7 DE MAYO DE 2026.**

AUTORIZO

LIC. GABRIELA HERNANDEZ MONTIEL
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAX.

FORMULO

ING. EDGAR ISRAEL AVENDAÑO VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

LIC. ANTAMARIA CISNEROS
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. WILLIAM PAREDES LARA
TESORERO MUNICIPAL

ING. CONCEPCION CECILIA PEDRAZA GARCIA
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS

SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
PRIMERA REGIDORA