Transformando Axocomanitla

CUADRO COMPARATIVO

EN SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX. SIENDO LAS **12:00 HRS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2026**, REUNIDOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL S/N, MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA ESTADO DE TLAXCALA; LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO CUYOS NOMBRES APARECEN EN ESTA ACTA CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ANALISIS COMPARATIVO DE LA ASIGNACION DIRECTA **CORRESPONDIENTE** A LA OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO: **DOP54/FAISMUN/AD26/011**

OBRA: CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.

Consiste en: **EXCAVACION EN CORTE, BASE HIDRAULICA PAVIMENTO DE ADOCRETO Y RENIVELACION DE REGISTROS.,** PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE **SAN LORENZO AXOCOMANITLA**, MUNICIPIO DE **SAN LORENZO AXOCOMANITLA,** ESTADO DE **TLAXCALA.** FUNDAMENTADO EN LOS ARTÍCULOS 27, 30 FRACCION III, 46, 48 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL COMITÉ DE OBRA Y ADQUISICIONES TUVO A BIEN INVITAR A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DIRECTA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES LAS CUALES CUENTAN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS, CUYOS NOMBRES Y MONTOS DE PROPUESTA SON LOS SIGUIENTES:

NOMBRE DE LA EMPRESA	MONTO PROPUESTO CON IVA
ING. GUSTAVO FERNANDEZ VAZQUEZ	$ 155,566.70 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.
ING. RICARDO ALCOCER ALCOCER	$ 162,622.00 CIENTO SESENTA DOS MIL SEIS CIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.
C. MARIA VIRGINIA GALICIA SALAZAR	$ 164,313.90 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N.

CONSIDERANDO EL CRITERIO DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ. EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRA DETERMINA: QUE LA PROPUESTA MAS SATISFACTORIA PARA EL MUNICIPIO ES LA MAS BAJA PRESENTADA POR LA EMPRESA **ING. RICARDO ALCOCER ALCOCER**; CON UN MONTO DE **$ 155,566.70 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N., INCLUYE I.V.A.** Y SE DETERMINAN 30 **DIAS NATURALES** PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE **INICIO EL 23 DE JUNIO Y TERMINACION EL DIA 22 DE JULIO 2026**

PARA ESTA OBRA NO SE OTORGARÁ ANTICIPO Y SE SOLICITA QUE LA EMPRESA PRESENTE PREVIA RECEPCION DE LOS MISMOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS,** POR UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA OFICIAL DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PUBLICAS

Transformando Axocomanitla

EL COMITÉ DE OBRAS DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX. **A 20 DE JUNIO DE 2026.**

AUTORIZO

LIC. GABRIELA HERNANDEZ MONTIEL
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAX.

FORMULO

ING. EDGAR ISRAEL AVENDAÑO VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. OMAR SANTAMARIA CISNEROS
SECRETARIO MUNICIPAL

S.A.P. WILLIAM PAREDES LARA
TESORERO MUNICIPAL

ING. CONCEPCIÓN CECILIA PEDRAZA GARCIA
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS